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Codice Prezzario Descrizione U.
Regionale Misura

Quantita

Prezzo

Totale

Installazione di cantiere compreso
laredazione di POS e PIMUS e
quant'altronecessario. Recinzione
provvisionale di

cantiere di altezza non inferiore am
2.00con sostegni inpaletti di legno o tubi
daponteggio. Completa
dellenecessariecontroventature,

N.P.1 segnalazioni luminosediurne e notturne acorpo
e tabelle segnaletiche,con rete di
plastica arancione sul frontestrada.
Come baracca potra essereutilizzato un
vano dell'edificio ma dovraessere
fornito dall'impresa apposito boxad uso
W.C. da porre nell'area dicantiere.
Acqua ed energia elettrica acarico del
committente.

1.000,00

1.000,00

Demolizione della struttura in CLS di
copertura compreso, il calo,
sollevamento e movimentazione dei
materiali di risulta con qualsiasi mezzo
fino al piano di carico e/o fino al mezzo
di trasporto, nell'ambito del cantiere;
sono compresi i ponti di servizio con
TOS20_02.A03.002.004 | altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a mc
norma, anche esterni, mobili o fissi ed
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Demolizione di strutture in calcestruzzo
eseguita a qualsiasi piano, altezza o
profondita esclusivamente a mano con
ausilio di martello demolitore,

17,01 me

414,22
€/mc

7.045,88

Realizzazione di cordolo di
collegamento al solaio in conglomerato
cementizio ¢20/25, a sezione quadrata,
armato con staffe ogni 20 cm e quattro
TOS20_02.B10.010.011 | barre d'acciaio passanti, compreso mc
I'onere delle casseforme; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci

con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm
per larghezza fino a 30 cm

3,62 mc

397,32

1.438,30

Realizzazione di solaio pianoe inclinato
di qualunque tipologia compreso il
puntellamento prowvisorio, le
casseforme continue e le armature di
sostegno di qualunque tipo, natura,
forma e specie, fino ad una altezza di m
4,00 dal piano di appoggio. Compreso
I'onere per i getti di solidarizzazione, in
opera, della soletta superiore, delle fasce
piene e delle nervature trasversali di
ripartizione di spessore minimo cm 4
(salvo diversa indicazione) con
calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 ¢
UNI 11104:2004) e quant'altro occorra
per dare l'opera finita a perfetta regola

T0OS20_01.B08.001.002 mq

85,02 mq

64,54

5.487,19
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d'arte. Solaio “gettato in opera” a
struttura mista in laterocemento
costituito da nervature in c.a. e blocchi
collaboranti/non collaboranti in
laterizio.

altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio
+ 4 soletta)

TOS20_01.D05.010.001

Applicazione di guaina liquida
elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per
impermeabilizzazioni di superfici
strutturali in calcestruzzo (impalcati,
solai misto o in lastre ecc) da applicarsi
a mano, esclusa la rasatura e
regolarizzazione con malta cementizia,
compreso la formazione di giunti, il
taglio o la suggellatura degli incastri di
muro, i colli di raccordo con le pareti
verticali e il sollevamento dei materiali.
in due mani per lo spessore di 3 mm

mq

85,02 mq

36,27

3.083,67

TOS20_01.E02.009.002

Pavimentazione esterna in lastre in
Pietra di Marmo segate in piano
(lastrico) con coste fresate, con spessore
minimo 3 cm, per la pavimentazione
della terrazza panoramicalastre di forma
irregolare posate ad opus incertum

mq

59,13 mq

25,52

1.509,00

TOS20_02.B10.004.002

Consolidamento di strutture murarie
mediante chiusura di brecce continue
nelle murature esistenti con impiego di
malta cementizia e mattoni pieni o
scapoli di pietra da muratura; escluso
riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione
mc 0,50)

su strutture murarie in pietra eseguita
con scapoli di marmo

mc

2,38 mc

612,56

1.457,89

T0OS20_02.B10.006.001

Consolidamento da eseguirsi su strutture
lesionate o da rinforzare, mediante
I'utilizzo di tecniche adeguate in base
alla tipologia dell'opera sulla quale si
interviene, compresi ponti di servizio
e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola
d'arte.Rinforzo di muratura in laterizio
con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm
d. 6, collegata al supporto con 5 tondini
a mq d. 6 annegati in fori trasversali,
previa spicconatura e pulizia dal vecchio
intonaco da valutarsi a parte, stesura di
malta cementizia a 350 kg/mc spessore
3cm

mq

71,30 mq

55,45

3.953,58

TOS20_01.C03.022.003

Fornitura e posa in opera di copertura in
lastre di pietra sulla parte inclinata della
copertura del corpo di fabbrica

principale e sulla copertura della torretta

mc

44,21 mq

36,67

1.621,18

N.P.2

Fornitura e posa in opera di ringhiera in
ferro a disegno tradizionale compresa

zincatura e cancellino di ingresso per la
delimitazione della terrazza panoramica

33,82

90,00

3.043,80
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TOS20_01.B07.001.002

Realizzazione di scala in pietra murata a
secco con pietrame di cava eseguita con
elementi in pietra. Sono compresi i ponti
di servizio con altezza massima m 2,00
e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Muratura di pietrame
eseguita ad 'opus incertum', senza
intonaco, con faccia a testa rasa su un
solo paramento; spessore minimo in
testa cm 40

mc

6,14 mc

422,37

2.593,35

TOS20_02.A03.011.003

Spicconature di intonaci fino a ritrovare
il vivo della muratura sottostante,
compreso rimozione del velo, stabilitura
ed arricciatura per uno spessore
massimo di cm 3; escluso eventuali
rimpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e
qualsiasi opera provvisionale

su pareti esterne con intonaco a cemento

mq

136,63 mq

13,15

1.796,68

TOS20_01.E01.008.002

Realizzazione di intonaci esterni
eseguiti a mano o a macchina, compresa
la riquadratura di spigoli vivi rientranti e
sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la
chiusura, di tracce di qualunque genere,
la muratura di eventuali ganci al soffitto
e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i
ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, grezzo per
esterni su pareti verticali eseguito a
mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in
piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guidecon malta bastarda

m

136,63 mq

17,78

2.429,28

N.P.3

Realizzazione di scala esterna di accesso
alla terrazza panoramica costituita da
struttura portante in ferro e gradini in
legno con superficie pari a mqg 2,18 nr. 7
alzate e nr. 6 pedate in legno h da
raggiungere 1,11 m dal piano di
calpestio.

a corpo

1.000,00

1.000,00

N.P.4

Sostituzione degli infissi esistenti
fatiscenti con nuovi la porta avra un
aspetto del tipo industriale per
mantenere le caratteristiche estetiche del
fabbricato mentre la finestra sara
realizzata con telaio in legno

A corpo

1.500,00

1.500,00

Totale € 38.959,80 Oltre IVA
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