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1 Premessa  

 
La presente perizia di stima riguarda le opere di risistemazione che l’azienda adotterà per il 

ripristino/recupero ambientale dell’area di progetto e che dovrà essere utilizzata per il rilascio della polizza 

fidejussoria in favore del Comune di Stazzema.  I costi delle opere sono stati tratti dal “Prezziario dei lavori 

pubblici delle Provincia di Lucca”. Le volumetrie e la tipologia degli interventi sono definiti nel progetto di 

coltivazione e nella tavola nr.12var  – Progetto di recupero ambientale  

  

1.  perizia di stima ai sensi della lettera “h”, art. 17, L.R. 35/2015 

La perizia di stima si riferisce alle attività definite alla fine della fase di progetto  

   

a- Opere di ripristino area di scavo 

 

 
INTERVENTO 

 

UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ IMPORTO UNITARIO COSTO € 

Parapetti e cartellonistica di divieto 

TOS23_PR.PS3.001.001 

ml  210 48,5596 10.197  

Chiusura con massi delle strade di 

accesso al cantiere    e galleria 

TOS23_20.M01.001.001 

mc 30 21,872 656,16  

Costruzione di fossati trapezoidali per 

regimazione acque meteoriche nella 

ripristinata 

TOS23_01.A04.004.002 

Ml 265 18,121 4.802  

Stesa di terreno  TOS23_04.A05.008.001 M3 2200 5,16 11.352 

Piantumazione  TOS23_09.V03.005.004 U 200 126,83 25.366 

Rimozione di materiali e degli impianti  

Tos23_02.A03.001.001 

 M3 40 156,28 6.251 

Personale  ore/uomo 800 29,97 23.976  

  

 Totale € 

 

      82.600 

            

 

b- Sentiero  

Intervento tratto AB  
 

 

LAVORAZIONI PREVISTE  

 
Lavorazioni  Quantità presunta  Unità di 

misura  

Costo unitario  Costo totale  Codice  

pulizia ramaglia e 

taglio piante cadute  

54 ml €/ml 1,59 85,86 S41.B28.00 

Panchina  1 Cad. 100 100  

Realizzazione ex novo 

del piano di calpestio , 

compreso taglio ed 

54 ml 10,76 581,04 S41.B25.000 
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accatastamento 

materiale di risulta  

Gradini in legno  10 Cad          16,00 160 S41.C01.000 

Accatastamento rami  10  mc 32,88 328,80 S41.A21.000 

Segnaletica verticale  4 Cad. 31,50 126,00 Prezziario CAI 2016 

Palo di sostegno in 

castagna  

1 Cad 9,00 9,00 Prezziario CAI 2016 

Staccionata in legno 

tondo , fornitura e posa 

20 ml 47,30 946 S25.S10.010 

Fornitura e posa di 

corda di sicurezza con 

ancoraggio meccanico  

15 ml 6,89 103,35  S41.S11.000 

 

Intervento tratto BC 
 

Lavorazioni  Quantità presunta  Unità di 

misura  

Costo unitario € Costo totale  Codice  

pulizia ramaglia e 

taglio piante cadute  

65ml €/ml 1,59 4.055  S41.B28.00 

Panchina  1 Cad. 100  100  

Realizzazione ex novo 

del piano di calpestio , 

compreso taglio ed 

accatastamento 

materiale di risulta  

65 ml 10,76 699,40 S41.B25.000 

Gradini in legno  5 Cad          16,00   80 S41.C01.000 

Accatastamento rami  12 mc 32,88 394,56 S41.A21.000 

Segnaletica verticale  4 Cad. 31,50 126,00 Prezziario CAI 2016 

Palo di sostegno in 

castagna  

1 Cad 9,00 9,00 Prezziario CAI 2016 

Fornitura e posa di 

corda di sicurezza con 

ancoraggio meccanico  

15 ml 6,89 103,35  S41.S11.000 

 

Nota : I prezzi indicati nelle tabelle si riferiscono all’elenco prezzi della manutenzione sentieristica delle Regione Valle 

D’Aosta , non essendo disponibile un elenco prezzi per le voci utilizzate nel sito regionale.  

 

L’importo delle opere per la realizzazione del collegamento del sentiero Ficaio ammonta a : 4.050,0 €  

 

Totale dei lavori di ripristino : 86.655 € 

 

 
Querceta,  maggio 2023 

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni  - Eurogeologo 

  

 

 


