OGGETTO:
Progetto di coltivazione della cava Piastranera, Comune di Stazzema

ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010
in conformita al PABE Scheda 21 — Bacino Ficaio

COMMITTENTE: PROGETTISTA:

Da.Vi. s.rl Eurogeologo Vinicio Lorenzoni
Via Fusco, 39

55047 Seravezza (LU)
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1 Premessa

La presente perizia di stima riguarda le opere di risistemazione che l'azienda adottera per |l

ripristino/recupero ambientale dell’area di progetto e che dovra essere utilizzata per il rilascio della polizza

fidejussoria in favore del Comune di Stazzema. | costi delle opere sono stati tratti dal “Prezziario dei lavori

pubblici delle Provincia di Lucca”. Le volumetrie e la tipologia degli interventi sono definiti nel progetto di

coltivazione e nella tavola nr.12var — Progetto di recupero ambientale

1. perizia di stima ai sensi della lettera “h”, art. 17, L.R. 35/2015

La perizia di stima si riferisce alle attivita definite alla fine della fase di progetto

a- Opere di ripristino area di scavo

INTERVENTO UNITA’ DIMISURA | QUANTITA’ | IMPORTO UNITARIO | COSTO €
Parapetti e cartellonistica di divieto ml 210 48,5596 10.197
TOS23_PR.PS3.001.001

Chiusura con massi delle strade di mc 30 21,872 656,16

accesso al cantiere e galleria

TOS23_20.M01.001.001

Costruzione di fossati trapezoidali per Ml 265 18,121 4.802

regimazione acque meteoriche nella

ripristinata

TO0S23 _01.A04.004.002

Stesa di terreno TOS23_04.A05.008.001 M3 2200 516 11.352

Piantumazione T0S23_09.V03.005.004 u 200 126,83 25.366

Rimozione di materiali e degli impianti M3 40 156,28 6.251

Tos23_02.A03.001.001

Personale ore/luomo 800 29,97 23.976

Totale € 82.600
b- Sentiero
Intervento tratto AB
LAVORAZIONI PREVISTE

Lavorazioni Quantita presunta Unita di Costo unitario Costo totale Codice

misura

pulizia ramaglia e 54 ml €/ml 1,59 85,86 S41.B28.00

taglio piante cadute

Panchina 1 Cad. 100 100

Realizzazione ex novo 54 ml 10,76 581,04 S41.B25.000

del piano di calpestio ,

compreso taglio ed
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accatastamento
materiale di risulta

Gradini in legno 10 Cad 16,00 160 S41.C01.000
Accatastamento rami 10 mc 32,88 328,80 S41.A21.000
Segnaletica verticale 4 Cad. 31,50 126,00 Prezziario CAIl 2016
Palo di sostegno in 1 Cad 9,00 9,00 Prezziario CAl 2016
castagna
Staccionata in legno 20 ml 47,30 946 $25.510.010
tondo , fornitura e posa
Fornitura e posa di 15 ml 6,89 103,35 541.511.000
corda di sicurezza con
ancoraggio meccanico

Intervento tratto BC
Lavorazioni Quantita presunta Unita di Costo unitario € | Costo totale Codice

misura

pulizia ramaglia e 65ml €/ml 1,59 4.055 S41.B28.00
taglio piante cadute
Panchina 1 Cad. 100 100
Realizzazione ex hovo 65 ml 10,76 699,40 S41.B25.000
del piano di calpestio ,
compreso taglio ed
accatastamento
materiale di risulta
Gradini in legno 5 Cad 16,00 80 S41.C01.000
Accatastamento rami 12 mc 32,88 394,56 S41.A21.000
Segnaletica verticale 4 Cad. 31,50 126,00 Prezziario CAl 2016
Palo di sostegno in 1 Cad 9,00 9,00 Prezziario CAl 2016
castagna
Fornitura e posa di 15 mi 6,89 103,35 S41.511.000

corda di sicurezza con
ancoraggio meccanico

Nota : I prezzi indicati nelle tabelle si riferiscono all’elenco prezzi della manutenzione sentieristica delle Regione Valle
D’Aosta , non essendo disponibile un elenco prezzi per le voci utilizzate nel sito regionale.

L’importo delle opere per la realizzazione del collegamento del sentiero Ficaio ammonta a : 4.050,0 €

Totale dei lavori di ripristino : 86.655 €

Querceta, maggio 2023

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo
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